第４号様式

特　記　仕　様　書

特　　記　　事　　項
1.　工事中は、通行人、通行車両等に迷惑がかからないように配慮し、材料搬入時等は特に気を配ること。
2.　工事看板等は、外部から見えやすいところへ早めに設置し、官庁関係機関への手続きが必要な場合は速やかに行うこと。
3.　工事着手期日から工事完成期日+14日間、工事目的物及び工事材料等に火災保険、建設工事保険のどちらかに付すること。
4.　工事施工に際しては、学校及び近隣等との折衝及び調整を積極的に行い、その経過を書面に記録すること。
5.　現工事場所は学校敷地内であるため、児童及び学校関係者への安全対策については十分な措置を行うこと。
6.　工事施工に際しては、学校・契約主管課及び監督員と施工時間・日程等について十分協議を行うこと。
7.　別途発注による工事があるため、監督員、各請負者間で事前に十分協議し、施工を円滑に行うこと。また、別途業者が設置した仮設（足場等）は利用できるものとする。
8.　アリーナ・ステージ上の足場組時期については、建築主体工事と調整を行うこと。
9.　建設廃棄物処理計画書・実績書及び産業廃棄物管理票（A・E票）の写しを提出のこと。
10.　現場施工開始は運動会終了後（平成30年5月28日）からとする。
11.　プール利用時期(6月～8月中旬)についてはプールへの動線を確保すること。詳細時期については学校との協議による。
12.　現場施工完了は平成31年2月15日迄とする。