別紙様式第3号（第4条関係）

# 執行結果調書（公表用）

主管課名：　　上下水道局　浄水課

| 落札価格（税込み） | | 予定価格（税込み） | 入札書等比較価格（税抜き） |
|---|---|---|---|
| 16,740,000　円 | | 17,161,200　円 | 15,890,000　円 |

| | | |
|---|---|---|
| 落札業者 | 業者名 | 誠和工機（株） |
| | 代表者 | 代表取締役　中村　隆 |
| 番　　号 | | 周上下総第　　63　　号 |
| 件　　名 | | 大迫田管理棟耐震改修に伴う移設・更新工事 |
| 履行場所 | | 周南市大迫田浄水場地内 |
| 履行期間 | | 平成31年2月28日　　まで |
| 執行場所・日時 | 周南市上下水道局　２階会議室 | 平成30年7月12日　　14時00分 |

| | 業者名 | １回目（円） | ２回目（円） | ３回目（円） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 誠和工機（株） | 16,500,000 | 15,500,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

上記金額は入札・見積者が見積った契約金額の108分の100に相当する金額である。

**2回目の入札は7月20日に実施**